

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՈՒՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՍԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԼՈՒՈՒՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ 1-ԻՆ և 2-ՐԴ ՆՐԱՐԱՆՑՔՆԵՐԻ, 409 ԴԻՎԻԶԻԱ ՆՐԱՐԱՆՑՔԻ և ՆԵԼՍՈՆ ՍՏԵՓԱՆԱՅԱՆ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ԼՍՍՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-23/04**

ք. Ստեփանավան

«10» Ապրիլ 2023 թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է
համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ-
ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղազարյան-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝
Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված
ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով
սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղայան 1-
ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե
սալարկումով աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել
կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական
նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն
պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից համաձայնագրի ուժի
մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում
կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 210 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման
ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով,
շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների
որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝
առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի)
խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել
Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2
կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով
թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2
կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է
այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային
գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

ց) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական փորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր : Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցներն հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ մասնակցման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարափրկական և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա է հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 129464109 (Մեկ հարյուր քսանինը միլիոն չորս հարյուր վաթսուներորս հազար հարյուր ինը) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:⁴ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

³ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Գաղափարողի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում՝ շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Գաղափարողի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁵:

N	Նախատույնը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Ծառափային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Հասարակությանն իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
5	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԺԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները,

⁵ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

գործադրվեն, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁶

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ժամկետով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁷

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն

⁶ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁸

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
Ստեփանավանի համայնքապետարանի
աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական
հիմնարկ

հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
հ/հ 900252260014

ՀՎՀՀ 06954104



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ

Գ.Ուջան, Անդրանիկի փ.5 փկղ, տ2

ՀՎՀՀ՝ 01033022

Ֆաստ Բանկ ՓԲԸ

Հ/հ՝ 2622257302621001

Տնօրեն Ս.Գալստյան



/ստորագրություն/

ԿՏ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ ԼՈՌՈՒՐ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ԴՆ ՆՐԲԱՆՑՔՆԵՐԻ, 409 ԴԻՎԻԶԻԱ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ԵՎ ՆԵԼՍՈՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՈՒՄ ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
	<i>Աղայան 1-ին նրբանցքի տուֆե սալարկումով հիմնանորոգում -(Բաժին -1)</i>				
	<i>1. Հողային աշխատանքներ</i>				
1	V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով	մ³	127.00	18.0000	2286.0000
2	V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ³	600.00	2.0000	1200.0000
3	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	1260.00	0.8000	1008.0000
4	Աշխատանք լցակույտում	մ³	600.00	0.5000	300.0000
5	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ³	37.95	12.0000	455.4000
6	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 2. տ. ա/ի	մ³	37.95	3.0000	113.8500
7	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	79.70	0.8000	63.7560
8	Աշխատանք լցակույտում	մ³	37.95	0.5000	18.9750
9	Ճանապարհի եզրային մասերի հարթեցում ձեռքի աշխատանքով	մ²	306.0	1.7000	520.2000
1	Ընդամենը				5966.1810
	<i>2. Երթևեկելի մաս</i>				
	<i>Տուֆե սալարկ</i>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ³	218.7	10.0000	2186.5950
2	Ավազակույծային շերտի իրականացում 10սմ	մ³	145.8	8.0000	1166.1840

3	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	1457.73	7.0500	10276.9965
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	28.080	45.0000	1263.6000
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	5.22	8.0000	41.7600
6	Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ)	մ ³	4.1	10.0000	41.4000
	<i>Փողոցին միացման ա/բ ծածկ</i>				0.0000
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ³	23.24	8.0000	185.9200
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	232.4	1.0000	232.4000
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.96	350.0000	335.1208
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	232.4	0.6000	139.4400
5	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	232.40	0.4000	92.9600
	Ընդամենը				15962.3763
	3. Մուտքեր				
1	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	96.00	2.8000	268.8000
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	201.60	0.8000	161.2800
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	96.00	0.5000	48.0000
4	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	23.80	8.0000	190.4000
5	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	23.80	0.8000	19.0400
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	49.98	0.8000	39.9840
7	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	23.80	0.5000	11.9000
8	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	299.5	0.5000	149.7500
9	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	44.9	8.0000	359.4000
10	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	30.0	8.0000	239.6000
11	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	299.50	7.1000	2126.4500

12	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	8.640	35.0000	302.4000
13	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	2.88	8.0000	23.0400
	Ընդամենը				3940.0440
	4. Վաքեր B-1-20-50				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	20.80	8.0000	166.4000
2	B-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	395.20	3.7500	1482.0000
3	B1-20-50սմ վաքերի տեղադրում՝ -416 հատ, 1հատը 0,1մ ³	մ ³	41.6	219.0000	9110.4000
4	Միաձույլ բետոն B20 վաքերի միացման համար	մ ³	0.01	85.0000	0.8500
	Ընդամենը				10759.6500
	5. Վաքեր 30x34սմ				
1	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	1.68	8.0000	13.4400
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	3.53	0.8000	2.8224
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1.68	0.5000	0.8400
4	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0.84	8.0000	6.7200
5	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի	մ ³	0.84	0.8000	0.6720
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	1.76	0.8000	1.4112
7	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0.84	0.5000	0.4200
8	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	0.45	8.0000	3.6000
9	30x34սմ վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	11.30	2.5000	28.2500
10	30x34սմ վաքերի տեղադրում -3 հատ, 1հատը -0,24մ ³	մ ³	0.72	225.0000	162.0000
11	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.84	1.0000	0.8400
	Ընդամենը				221.0156
	6. Ջրընդունիչներ L=7մ				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	0.59	8.0000	4.7200
2	Ե/բ ջրընդունիչ վաքի բետոն (B-25)	մ ³	1.16	65.0000	75.4000
3	Ամրան AIII Φ12մմ	տ	0.06	450.0000	25.6635

4	Ամրան AI Φ8մմ	տ	0.02	450.0000	7.4655
5	Ամրանային ցանց BpΦ5 100x100	մ ²	14.98	30.0000	449.4000
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	10.36	1.2000	12.4320
7	Մետաղական ցանցի իրականացում	տ	0.534	200.0000	106.7860
8	Ամրան AIII Φ25մմ (ըստ նախագծի)	տ	0.157	450.0000	70.7805
9	Անկյունակ L100x8մմ (ըստ նախագծի)	մ	14.0	6.6000	92.4000
10	Անկյունակ L90x7մմ (ըստ նախագծի)	մ	21.28	1.1000	23.4080
Ընդամենը					868.4555
7. Ջրհորներ և խողովակներ					
1	Ջրհորների և խողովակների համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ էքս 0.65 մ3 շտ՝ V կարգի գրունտում կողքի կուտակելով	մ ³	10.72	8.0000	85.7600
2	Խողովակի տեղադրման համար հողային աշխատանքներ ձեռքով V կարգի գրունտում՝ կողքի կուտակումով	մ ³	1.00	8.0000	8.0000
3	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	0.52	8.0000	4.1600
4	Կցորդումների մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39.46 կգ, պատի հաստ. 5մմ	մ	1.5	65.0000	97.5000
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից (B-25)	մ ³	2.38	45.0000	107.1000
6	Մետաղական ցանցի իրականացում	տ	0.108	350.0000	37.9400
7	Անկյունակ L75x7մմ (ըստ նախագծի)	մ	13.62	5.0000	68.1000
8	Ջրհորի բետոնների քավածքային երկշերտ ջրամեկուսացում	մ ²	17.04	1.2000	20.4480
9	Հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	7.2	0.5000	3.6000

10	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	7.2	3.0000	21.6000
11	Գրունտի ջրում	մ ³	7.2	1.0000	7.2000
12	Նույնը ձեռքով	մ ³	0.80	1.0000	0.8000
13	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	0.8	3.0000	2.4000
14	Գրունտի ջրում	մ ³	0.8	1.0000	0.8000
15	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկ. 0,65 մ3 շ.տ. ա/ի V կարգ	մ ³	2.72	0.5000	1.3600
16	Նույնի տեղափոխում լցակայան 5կմ	տ	5.7	0.8000	4.5696
17	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	2.72	17.0000	46.2400
	Ընդամենը				517.5776
8. Կահավորում					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	2	27.0000	54.0000
2	Երթևեկելի մասի նշագծում հոծ գծով 0,1մ լայն	կմ	0.03	30.0000	1.0200
3	Ձևավոր գծանշում	մ ²	0.75	30.0000	22.5000
	Ընդամենը				77.5200
9. Ջրատարի փոխարինում					
	Ջրատարի փոխարինում				
	Հողային աշխատանքներ				
1	V կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորի ամրացված թրթռիչի միջոցով	մ ³	39.80	18.0000	716.4000
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի փխրեցված գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով	մ ³	142.50	2.0000	285.0000
3	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում V կարգի փխրեցված գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	10.00	12.0000	120.0000
4	Խրամուղու հատակի հարթեցում	մ ³	5.4	12.0000	64.8000
5	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	10.9	8.0000	87.2000
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, h=de+20 սմ	մ ³	41.3	8.0000	330.4000

7	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	97.6	4.0000	390.4000
8	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորության վրա	մ ³	54.80	0.8000	43.8400
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0.0000
1	DN 159x4 (ST), պողպատե խողովակներ մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	150.0	8.4000	1260.0000
2	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասերի մոնտաժում -3հատ	կգ	24.0	10.0000	240.0000
3	ՊԷ de25(Քe)- մետաղ DN25x2,5(St) կցորդիչ	հատ	10	5.0000	50.0000
4	Պողպատե խողովակակտոր DN25x2,5(St) , L=10սմ	հատ	10	5.0000	50.0000
5	DN 159x4 (ST), պողպատե խողովակների լվացում և ախտահանում	մ	150.0	1.0000	150.0000
	Մասնավոր տների մուտքագծեր (ընդ. 10 հատ)				0.0000
	Հողային աշխատանքներ				0.0000
1	V կարգի գրունտների փխրեցում եքսկավատորի ամրացված թրթռիչի միջոցով	մ ³	10.00	18.0000	180.0000
2	Խրամուղու և փոստրակի մշակում V կարգի փխրեցված գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով	մ ³	47.60	2.0000	95.2000
3	Խրամուղու և փոստրակի լրամշակում V կարգի փխրեցված գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	10.00	12.0000	120.0000
4	Խրամուղու հատակի հարթեցում	մ ³	1.6	12.0000	19.2000
5	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3.2	8.0000	25.6000
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, h=de+20 սմ	մ ³	8.2	8.0000	65.6000

7	Խրամուղու և փոստրակի հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	46.3	0.5000	23.1500
8	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորության վրա	մ³	11.30	0.8000	9.0400
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0.0000
1	Պոլիէթիլենե de25(PE), PN10 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	60.0	3.0000	180.0000
2	Պոլիէթիլենե (PE) de25 եռակցվող խողովակների լվացում, ախտահանում	մ	60.0	1.0000	60.0000
3	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ DN15	հատ	10	5.0000	50.0000
4	Ջրաչափի միացումներ DN15	հատ	20	5.0000	100.0000
5	Գնդային փական ներքին երկկողմանի պարուրակով DN15	հատ	10	1.0000	10.0000
6	Ջրի ֆիլտր DN15 ներքին երկկողմանի պարուրակով	հատ	10	1.0000	10.0000
7	Պոլիէթիլենե կցամաս DN15 (էգ կամ որձ)	հատ	20	1.0000	20.0000
8	Կցորդիչ երկկողմանի պարուրակով DN15	հատ	10	5.0000	50.0000
9	Պէ de25(PE)- մետաղ 15(St) մետաղակն ներքին պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	20	5.0000	100.0000
10	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում	հատ	10	75.0000	750.0000
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ջերմամեկուսացման իրականացում	մ	20.0	0.1000	2.0000
12	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 0,8x0,8x0,2մ	մ³	1.3	14.0000	18.2000
	Ընդամենը				5676.0300
	Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի				
	<i>Աղայան 2-րդ նրբանցքի տուֆե սալարկումով հիմնանորոգում - (Բաժին -2)</i>				

1. Հողային աշխատանքներ					
1	V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով	մ ³	89.00	18.0000	1602.0000
2	V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	420.00	2.0000	840.0000
3	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	882.00	0.8000	705.6000
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	420.00	0.5000	210.0000
5	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	25.80	12.0000	309.6000
6	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	25.80	2.0000	51.6000
7	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	54.18	0.8000	43.3440
8	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	25.80	0.5000	12.9000
9	Ճանապարհի եզրային մասերի հարթեցում ձեռքի աշխատանքով	մ ²	181.0	3.2000	579.2000
Ընդամենը					4354.2440
2. Երթևեկելի մաս					
<i>Տուֆե սալարկ</i>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	170.1	10.0000	1701.2250
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	113.4	8.0000	907.3200
3	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	1134.15	5.0000	5670.7500
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	22.680	45.0000	1020.6000
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	3.98	8.0000	31.8000
6	Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ)	մ ³	3.6	10.0000	35.8500
Ընդամենը					9367.5450
3. Մուտքեր					
1	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	80.00	2.8000	224.0000
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	168.00	0.8000	134.4000
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	80.00	0.5000	40.0000

4	Հողային պաստառի քանդում (Վկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	18.20	8.0000	145.6000
5	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	18.20	0.8000	14.5600
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	38.22	0.8000	30.5760
7	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	18.20	0.5000	9.1000
8	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	245.5	0.5000	122.7500
9	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	36.8	8.0000	294.6000
10	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	24.6	8.0000	196.4000
11	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	245.50	7.1000	1743.0500
12	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	6.345	31.0000	196.6950
13	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	2.12	8.0000	16.9200
Ընդամենը					3168.6510
4. Վաքեր B-1-20-50					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	12.90	8.0000	103.2000
2	B-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	245.10	3.0000	735.3000
3	B1-20-50սմ վաքերի տեղադրում՝ -258 հատ, 1հատը 0,1մ3	մ ³	25.8	227.0000	5856.6000
4	Միաձույլ բետոն B20 վաքերի միացման համար	մ ³	0.06	100.0000	6.0000
Ընդամենը					6701.1000
5. Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	1	20.0000	20.0000
2	Տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ. (գոյություն ունեցող կափարիչների վերադարձ սեփականատիրոջը)	տ	0.30	3.0000	0.9000

3	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1.2x1.2 չափերի	հատ	1	135.0000	135.0000
	Ընդամենը				155.9000
	6. Կահավորում				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	2	38.5000	77.0000
	Ընդամենը				77.0000
	Ընդամենը ըստ 2-րդ բաժնի				
	409 Դիվիզիա նրբանցքի տուֆե սալարկումով հիմնանորոգում- (Բաժին -3)				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով	մ ³	93.00	18.0000	1674.0000
2	V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	446.00	2.0000	892.0000
3	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	936.60	0.8000	749.2800
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	446.00	0.5000	223.0000
5	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	23.90	12.0000	286.8000
6	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	23.90	3.0000	71.7000
7	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	50.19	0.8000	40.1520
8	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	23.90	0.5000	11.9500
9	Ճանապարհի եզրային մասերի հարթեցում ձեռքի աշխատանքով	մ ²	124.0	4.5000	558.0000
	Ընդամենը				4506.8820
	2. Երթևեկելի մաս				
	Տուֆե սալարկ				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	172.2	8.0000	1377.6000
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	114.8	6.0000	688.8000
3	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	1148.00	5.5500	6371.4000
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	21.447	40.0000	857.8800

5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	3.75	6.0000	22.5000
6	Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ)	մ ³	3.4	10.0000	34.0000
	Ընդամենը				9352.1800
	3. Մուտքեր				
1	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	45.00	2.8000	126.0000
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	94.50	0.8000	75.6000
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	45.00	0.5000	22.5000
4	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	11.00	8.0000	88.0000
5	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի	մ ³	11.00	0.8000	8.8000
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	23.10	0.8000	18.4800
7	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	11.00	0.5000	5.5000
8	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	140.0	0.5000	70.0000
9	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	21.0	8.0000	168.0000
10	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	14.0	8.0000	112.0000
11	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	140.00	7.2000	1008.0000
12	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	7.515	52.0000	390.7800
13	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	2.51	8.0000	20.0400
	Ընդամենը				2113.7000
	4. Վաքեր B-1-20-50				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	12.50	8.0000	100.0000
2	B-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	237.50	2.5000	593.7500
3	B1-20-50սմ վաքերի տեղադրում՝ -250 հատ, 1հատը 0,1մ ³	մ ³	25.0	232.0000	5800.0000
4	Միաձույլ բետոն B20 վաքերի միացման համար	մ ³	0.03	100.0000	3.0000
	Ընդամենը				6496.7500

5. Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	2	10.0000	20.0000
2	Տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ. (գոյություն ունեցող կափարիչների վերադարձ սեփականատիրոջը)	տ	0.30	3.0000	0.9000
3	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1.2x1.2 չափերի	հատ	2	135.0000	270.0000
4	Գոյություն ունեցող դիտահորերի բարձրացում և նորոգում միաձույլ բետոնով B-20 -2հատ	մ ³	0.240	135.0000	32.4000
5	Ջրաչափերի հորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-15 -4հատ	մ ³	0.072	200.0000	14.4000
Ընդամենը					337.7000
6. Կահավորում					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	2	37.0000	74.0000
Ընդամենը					74.0000
Ընդամենը ըստ 3-րդ բաժնի					
Նեյտոն Ստեփանյանի փողոցների տուֆե սալարկումով հիմնանորոգում - (Բաժին -4)					
1. Հողային աշխատանքներ					
1	V կարգի բնահողի փխրեցում էրսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով	մ ³	111.00	16.2500	1803.7500
2	V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	529.00	2.0000	1058.0000
3	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	1110.90	0.8000	888.7200
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	529.00	0.5000	264.5000
5	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	27.70	12.0000	332.4000
6	Նոկյնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	27.70	3.0000	83.1000
7	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	58.17	0.8000	46.5360

8	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	27.70	0.5000	13.8500
9	Ճանապարհի եզրային մասերի հարթեցում ձեռքի աշխատանքով	մ ²	220.0	3.9500	869.0000
	Ընդամենը				5359.8560
	2. Երթևեկելի մաս				
	<i>Տուֆե սալարկ</i>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ³	170.6	10.0000	1706.3250
2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	1137.6	8.0000	9100.4000
3	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ ²	1137.55	9.2000	10465.4600
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ ³	22.860	45.0000	1028.7000
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ ³	4.13	8.0000	33.0000
6	Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ)	մ ³	3.5	10.0000	34.9500
	<i>Փողոցին միացման ա/բ ծածկ</i>				0.0000
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ³	22.72	8.0000	181.7600
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	227.2	1.0000	227.2000
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0.94	350.0000	327.6224
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	227.2	0.7000	159.0400
5	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	227.20	0.6000	136.3200
	Ընդամենը				23400.7774
	3. Մուտքեր				
	<i>Մուտքեր</i>				
1	Հողային պաստառի քանդում (V կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	27.00	2.8000	75.6000
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	56.70	0.8000	45.3600
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	27.00	0.5000	13.5000
4	Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով	մ ³	7.20	8.0000	57.6000

5	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ³	7.20	0.8000	5.7600
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	15.12	0.8000	12.0960
7	Աշխատանք լցակայանում	մ³	7.20	0.5000	3.6000
8	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ²	113.0	0.5000	56.5000
9	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ³	12.8	8.0000	102.6000
10	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ³	8.6	8.0000	68.4000
11	Տուֆե քարով սալարկում h=15սմ	մ²	85.50	7.8000	666.9000
12	Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն	մ³	3.510	35.0000	122.8500
13	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ)	մ³	1.17	8.0000	9.3600
	Ա/բ ծածկով մուտք				0.0000
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ³	2.75	8.0000	22.0000
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	27.5	8.0000	220.0000
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ²/	տ	0.11	350.0000	39.6550
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	27.50	0.5000	13.7500
	Ընդամենը				1535.5310
	4. Վաքեր B-1-20-50				
	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ³	12.25	8.0000	98.0000
	B-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում	մ²	232.75	2.5000	581.8750
	B1-20-50սմ վաքերի տեղադրում՝ -245 հատ, 1հատը 0,1մ3	մ³	24.5	230.0000	5635.0000
	Միաձույլ բետոն B20 վաքերի միացման համար	մ³	0.03	85.0000	2.5500
	Ընդամենը				6317.4250
	5. Ջրընդունիչներ L=6մ				
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ³	0.50	8.0000	4.0000

2	Ե/բ ջրընդունիչ վաքի բետոն (B-25)	մ ³	0.90	65.0000	58.5000
3	Ամրան AIII Φ12մմ	տ	0.05	450.0000	22.0005
4	Ամրան AI Φ8մմ	տ	0.01	450.0000	6.3990
5	Ամրանային ցանց BpΦ5 100x100	մ ²	12.84	30.0000	385.2000
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	8.88	1.2000	10.6560
7	Մետաղական ցանցի իրականացում	տ	0.458	200.0000	91.5300
8	Ամրան AIII Φ25մմ (ըստ նախագծի)	տ	0.135	700.0000	94.3740
9	Անկյունակ L100x8մմ (ըստ նախագծի)	մ	12.0	4.0000	48.0000
10	Անկյունակ L90x7մմ (ըստ նախագծի)	մ	18.24	1.1000	20.0640
Ընդամենը					740.7235
6. Ջրհորներ և խողովակներ					
1	Ջրհորների և խողովակների համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ էքս 0.65 մ3 շտ V կարգի գրունտում կողքի կուտակելով	մ ³	7.10	8.0000	56.8000
2	Խողովակի տեղադրման համար հողային աշխատանքներ ձեռքով V կարգի գրունտում՝ կողքի կուտակումով	մ ³	0.70	8.0000	5.6000
3	Ավազակուպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	0.75	8.0000	6.0000
4	Կցորդումների մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=39.46 կգ, պատի հաստ. 5մմ	մ	1.5	65.0000	97.5000
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=39.46 կգ, պատի հաստ. 5մմ	մ	9.0	12.0000	108.0000
6	Գլխամասի միաձույլ բետոն B20	մ ³	0.240	35.0000	8.4000
7	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից (B-25)	մ ³	2.38	45.0000	107.1000
8	Մետաղական ցանցի իրականացում	տ	0.054	350.0000	18.9700

9	Անկյունակ L75x7մմ (ըստ նախագծի)	մ	6.81	5.0000	34.0500
10	Ջրհորի բետոնների քավածքային երկշերտ ջրամեկուսացում	մ ²	10.00	1.2000	12.0000
11	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	8.4	53.0000	445.2000
12	Հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	4.7	0.5000	2.3500
13	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	4.7	3.0000	14.1000
14	Գրունտի ջրում	մ ³	4.7	1.0000	4.7000
15	Նույնը ձեռքով	մ ³	0.50	1.0000	0.5000
16	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	0.5	3.0000	1.5000
17	Գրունտի ջրում	մ ³	0.5	1.0000	0.5000
18	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկ. 0,65 մ3 շ.տ. ա/ի V կարգ	մ ³	2.60	1.0000	2.6000
19	Նույնի տեղափոխում լցակույտ 5կմ	տ	5.5	0.8000	4.3680
20	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	2.60	9.0000	23.4000
Ընդամենը					953.6380
7. Պատի կառուցում (13գծմ)					
1	V կարգի բնահողի քանդում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	4.00	18.0000	72.0000
2	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	8.40	0.8000	6.7200
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	4.00	0.5000	2.0000
4	V կարգի բնահողի քանդում ձեռքի աշխատանքով,	մ ³	0.42	2.0000	0.8400
5	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի	մ ³	0.42	3.0000	1.2600
6	Տեղափոխում միջին 5 կմ	տ	0.88	0.8000	0.7056
7	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0.42	0.5000	0.2100
8	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 10սմ	մ ³	0.46	8.0000	3.6400
9	Հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ ³	1.365	52.0000	70.9800
10	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ ³	1.950	55.0000	107.2500

11	Պատի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով Յսմ հաստ .	մ ²	10.7	4.0000	42.8000
12	Պատի ներկում	մ ²	8.1	3.0000	24.3000
	Ընդամենը				332.7056
8. Կահավորում					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հաստ	3	30.0000	90.0000
2	Երթևեկելի մասի նշագծում հոծ գծով 0,1մ լայն	կմ	0.03	50.0000	1.4500
3	Ձևավոր գծանշում	մ ²	0.75	50.0000	37.5000
	Ընդամենը				128.9500
	Ընդամենը ըստ 4-րդ բաժնի				
	Ընդամենը ըստ բոլոր բաժինների				129464.109
	ԱԱՀ-20%				
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				129464.109

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է հ.Ստեփանավանում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
համայնքային կառավարչական հիմնարկ
հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

հ/հ 900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



ստորագրություն
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ
Գ.Ուշան, Անդրանիկի փ.5 փկղ, տ2
ՀՎՀՀ՝ 01033022
Ֆաստ Բանկ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 2622257302621001
Տնօրեն Ա. Դավթյան



ստորագրություն
Գ.Տ
01033022

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԱՅԱՆ 1-ԻՆ և 2-ԴՆ ՆՐԲԱՆՑՔՆԵՐԻ, 409 ԴԻՎԻԶԻԱ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ԵՎ ՆԵԼՍՈՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՏՈՒՖՆ ՍԱԼԱՐԿՈՒՄՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղայան 1-ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 210 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
հ/հ 900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ
Գ.Ուջան, Անդրանիկի փ.5 փկղ, տ2
ՀՎՀՀ՝ 01033022
Ֆաստ Բանկ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 2622257302621001
Տնօրեն Ա. Դադարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանավորված ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պլանավորված կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամեն ը
1	45231177/5 04	ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աղայան 1- ին և 2-րդ նրբանցքների, 409 Դիվիզիա նրբանցքի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցների հիմնանորոգում տուֆե սալարկումով աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

*** Աշխատանքները իրականացվում են սուբվենցիոն ծրագրի միջոցով: Գումարի 40%-ը՝ վճարում է համայնքը, 60%-ը՝ կառավարությունը, կառավարության կողմից 60% գումարը տրամադրվելու է հիմնական աշխատանքների ավարտելուց և պետության կողմից սուբվենցիան տրամադրելուց հետո:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԻԱՄԱՆԹ» ՍՊԸ
Գ.Ուզան, Անդրանիկի փ.5 փկղ, տ2
ՀՎՀՀ՝ 01033022
Ֆաստ Բանկ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 2622257302621001
Տնօրեն՝ Արագայրյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն